
Bauvorhaben:          Containerlösung Kindergarten Nimburg, Tulpenweg 13, 79331Teningen - Nimburg

Bauherr:                    Gemeinde Teningen, Riegeler Straße 12, 79331 Teningen

Gewerk Variante KAUF Variante MIETE

1. Baustelleneinrichtung 2.500,00 € 2.500,00 €

2. Gelände freimachen / Bäume fällen 5.000,00 € 5.000,00 €

3. Erdarbeiten 7.500,00 € 7.500,00 €

4. Fundamentierung Container 23.500,00 € 23.500,00 €

5. Neubau Containeranlage - Kauf inkl. Anlieferung und Montage 305.000,00 € -

6. Containeranlage Miete auf 4 Jahre (5.220,-/ Monat - ab dem 37. Monat 3.480,-/Monat) - 229.680,00 €

7. An- u. Abtransport, Auf- u. Abbau der Containeranlage bei Mietvariante - 40.000,00 €

8. Leitungsgräben- und Entwässerungsarbeiten 12.000,00 € 12.000,00 €

9. Elektro, Telekom, EDV / Hausanschlüsse 6.000,00 € 6.000,00 €

10. Heizungsanlage / Hausanschluss 18.000,00 € 18.000,00 €

11. Frischwasser / Hausanschluss 3.500,00 € 3.500,00 €

12. Außenanlage 18.000,00 € 18.000,00 €

13. Einbauküche 5.000,00 € 5.000,00 €

14. Möbel / Einrichtung 0,00 € 0,00 €

15. Baunebenkosten 50.000,00 € 50.000,00 €

456.000,00 € 420.680,00 €

+ 19 % MwSt. 86.640,00 € 79.929,20 €

Bruttosumme 542.640,00 € 500.609,20 €

Teningen, 22.05.2018

Kostenschätzung mit Gegenüberstellung CONTAINER-KAUF zu -MIETE
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