

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 789/2021

Teningen, den 20. April 2021

Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	20.04.2021	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	04.05.2021	Beschlussfassung

Betreff:

Erweiterung Kinderkrippe "Spatzennest" (Ortsteil Teningen);
Vergabe des Gewerkes Rohbauarbeiten

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Die Vergabe des Gewerkes Rohbauarbeiten erfolgt an die Firma Ernst Späth Bau GmbH, Eningen zum Angebotspreis von 155.026,00 Euro (brutto).

Erläuterung:

Das Gewerk „Rohbauarbeiten“ zur Erweiterung der Kinderkrippe Spatzennest wurde zunächst beschränkt ausgeschrieben. Sechs Bieter wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Zwei Angebote gingen ein.

Das Angebot des wirtschaftlichsten Bieters lag 38,14% über dem kalkulierten Budget (bepreistes Leistungsverzeichnis). Aufgrund einer erheblichen Überschreitung des Vergabebudgets wurde die Ausschreibung entsprechend §17 (1) VOB/A aufgehoben und eine erneute Ausschreibung als freihändige Vergabe in die Wege geleitet.

Im Rahmen der freihändigen Vergabe wurden acht Bieter, inklusive der Firmen die bereits im Rahmen der beschränkten Ausschreibung ein Angebot abgegeben hatten, zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Fünf Bieter haben ein Angebot abgegeben.

Der Preisspiegel ist der Anlage zu entnehmen (Nur für die Gemeinderäte).

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt 2021 stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.