

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 656/2020

Teningen, den 27. Juli 2020

Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	01.12.2020	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	15.12.2020	Beschlussfassung

Betreff:

Schülerweiterungsplanung - Bauabschnitt 3, Schulzentrum Köndringen; Auftragsvergabe Vergabeblock Nr. IV

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Die nachfolgenden Gewerke werden wie folgt vergeben:

- a) Malerarbeiten an den Malerfachbetrieb Matthias Disch, Kreuzgartenstraße 15, 79238 Ehrenkirchen zum Angebotspreis von (brutto) 75.850,66 €
- b) Bodenbelagsarbeiten an die Fa. Karakus Boden, Königsberger-Straße 5, 69502 Hemsbach zum Angebotspreis von (brutto) 82.802,91 €
- c) WC-Trennwände an die Fa. Röhl GmbH, Friedrich-König-Straße 15-17 zum Angebotspreis von (brutto) 16.706,41 €
- d) Fliesenarbeiten an die Fa. B & B Fliesen und Naturstein GmbH, Güterhallenstr. 9, 79106 Freiburg zum Angebotspreis von (brutto) 51.898,28 €

(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Erläuterung:

Die Gewerke Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, WC-Trennwände und Fliesenarbeiten wurden nach VOB / offenes Verfahren ausgeschrieben. Die Submissionen fanden am 18.11.2020 statt. Für die Gewerke Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und WC-Trennwände gingen jeweils 4 Angebote ein. Für die Fliesenarbeiten wurden 3 Angebote abgegeben. Nach Prüfung konnten bis auf ein Angebot für Bodenbelagsarbeiten alle Angebote zum Wettbewerb zugelassen werden. Die geprüften Angebote können der Anlage entnommen werden.

Anlage zusätzlich im Ratsinformationssystem (nicht öffentlich)

- Angebotsspiegel

Finanzielle Auswirkungen:

Im Vermögenshaushalt stehen ausreichend Mittel zur Verfügung